



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง
สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จะดำเนินโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรังสายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก งานดินถมกว้าง ๔ เมตร ฐานกว้าง ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลางเป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก จึงขอประกาศสรุปราคากลางโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกมล บัววังโปรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก				
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก				
๓. วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ ๔๙๓,๔๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)				
๔. ลักษณะงาน เสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก งานดินถมกว้าง ๔ เมตร ฐานกว้าง ๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณที่กำหนดของ อบต.นครป่าหมาก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย				
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				
๖. ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน ๖๐ วัน				
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง				
๗.๑ แบบสรุปราคากลาง (แบบ ปร.๕)				
๗.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)				
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๘.๑ นายอำนาจ	ศิริชัย	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.นครป่าหมาก	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายอภิรัฐ	พันธวงศ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘.๓ นายวัชร	กิตติคุณวัฒน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ที่ พล ๗๘๑๐๕/ ๒๐๗

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ตามคำสั่ง้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ที่ ๒๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๖ บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ ๑๐ บ้านแหลมครก

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตรวจสอบราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๔๖๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามอนุมัติ ใช้เป็นราคากลางค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ศิริชัย)

ปลัด้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิรัฐ พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชระ กิตติคุณวัฒน์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัด้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

.....

(นายอำนาจ ศิริชัย)

ปลัด้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ความเห็นนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

อนุมัติตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายกล บัววังโปรง)

นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

สำเนาฉบับ

แบบ ปร.5

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างงานทาง

กำหนดราคากลาง โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายคันคลองละคร(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 6 บ้านโกรงเกรง ไปหมู่ที่ 10 บ้านแหลมครก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	339,269.00	1.3624	462,220.09	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			462,220.09	
	คิดเป็นเงินประมาณเบิกจ่าย ปรับ/ลด			462,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายวัชรระ กิตติคุณวัฒน์)

นายช่างโยธา อบต.นครป่าหมาก

ลงชื่อ

ผู้ตรวจประมาณราคา

(นายอภิรัฐ พันธวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นครป่าหมาก

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบประมาณราคา

(นายอำนาจ ศิริชัย)

ปลัด อบต.นครป่าหมาก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติประมาณราคา

(นายกล บัววังโปรง)

นายก อบต.นครป่าหมาก

