

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๓,๐๐๐.-บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานพื้น คสล. งานปูหญ้าเทียม,งานรั้วสแตนเลส+ประตู,งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนทาสีน้ำ
พลาสติก,งานตาข่ายถักกันนกยึดด้วยโครงเหล็ก,งานตาข่ายเชือกโครงลวดสลิ้ง ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองจิกกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๐๓,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายขวัญทัต ผลดีลก
 - ๖.๒ นายพุดพิงศ์ คำกลอน
 - ๖.๓ นายมรรุม อินทพงษ์

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจิก อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปริมาณงาน	งานพื้น คสล., งานปูหญ้าเทียม , งานรั้วสแตนเลส + ประตู , งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนทาสีน้ำพลาสติก งานตาข่ายถักกันนกยึดด้วยโครงเหล็ก ,งานตาข่ายเชือกโครงลวดสลิง

ประมาณการตาม ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเฉลี่ยอำเภอเมือง ๒๙.๐๐ -๒๙.๙๙ บ/ล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคารศูนย์เด็ก	๒๔๑,๒๖๔.๘๗	๑.๓๐๗๔	๓๑๕,๔๒๙.๖๙	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
	อัตราดอกเบี้ย	๖.๐๐%			
	หักเงินประกันผลงาน	๐.๐๐%			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐.๐๐%			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑ ป้าย			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๑๕,๔๒๙.๖๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๑๕,๐๐๐.๐๐	

ขอปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับคิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง

๓๐๓,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร (สามแสนสามพันบาทถ้วน)

- ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

- คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๒๙๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายขวัญทัต ผลดีลัก)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต.หนองจิก

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพุดผิงค์ คำกลอน)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อบต.หนองจิก

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขา

(นายมรรม อินทพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองจิก

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
เจ้าของงาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก ตำบลหนองจิก อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองจิก อำเภอกีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ปริมาณงาน	งานพื้น คสล., งานปูหญ้าเทียม , งานรั้วสแตนเลส + ประตู , งานผนังก่ออิฐ+ฉาบปูนทาสีน้ำพลาสติก งานตาข่ายถักกันนกยึดด้วยโครงเหล็ก ,งานตาข่ายเชือกโครงลวดสลิง

ประมาณการตาม ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันเฉลี่ยอำเภอเมือง ๒๙.๐๐ -๒๙.๙๙ บ/ล

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคารศูนย์เด็ก	๒๔๑,๒๖๔.๘๗	๑.๓๐๗๔	๓๑๕,๔๒๙.๖๙	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐%			
	อัตราดอกเบี้ย	๖.๐๐%			
	หักเงินประกันผลงาน	๐.๐๐%			
	เงินจ่ายล่วงหน้า	๐.๐๐%			
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑ ป้าย			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๓๑๕,๔๒๙.๖๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ขอปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับคิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง			๓๐๓,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สามแสนสามพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา
(นายประดิษฐ์ ภูจิน)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ อบต.หนองจิก

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณราคา
(นายรักษพล พันบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หนองจิก

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายมรรุม อินทพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองจิก

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางนันท์นิตย์ คฤหะมาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสนม แสนเกต)
รองนายก รก.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก

