

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝก

รายละเอียดโครงการ

ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

บริเวณสาย ม.9 บ้านหนองแฝก เชื่อม ม.11 บ้านสะเคาใต้

ประมาณราคาตาม ปร.4

1 แผ่น

ผู้ประมาณราคา

นายเอกลักษณ์ เรืองทอง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

วันที่ประมาณราคา


26 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมัน

27.00 - 27.99 บาท/ลิตร



ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝก				
		220,864.00	1.3624	300,905.11	เงินจ่ายล่วงหน้า %
					เงินประกันผลงาน %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			300,905.11	
	คิดเป็นเงินงบประมาณใช้เพียง			300,000.00	
(ตัวอักษร)		สามแสนบาทถ้วน			



(นายหมง จินบางช้าง)


อนุมัติ  
นายกอบต.หนองพระ

  
( นายเอกลักษณ์ เรืองทอง )

ประมาณราคา  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
( นายตรีเทพ จรัลโกศ )

ตรวจ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
( นายสรายุทธ แก้วเกษตรกรรม )

เห็นชอบ  
ปลัด อบต.หนองพระ